



Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO

C. F. e Numero d'iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532

☎ 0564/423411 ☎ 0564/21112 ✉ info@epgspa.it PEC epgspa@legalmail.it

Al Direttore EPG


Sede

Al Responsabile Manutenzione

Sede

Al Responsabile Appalti

Sede



DETERMINA A CONTRARRE

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 2- Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 art.1, comma 2, lettera c), punto 13 poi legge n.101 del 1° luglio 2021.

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Delibera della Giunta Regionale Toscana n.1133 del 28/10/2021 con la DOTAZIONE FINANZIARIA per il LODE GROSSETO €5.122.254,97. Elenco interventi PNRR n.1 del verbale LODE Grossetano del 01/12/2021 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 23/05/2022 intervento n.1 LODE GROSSETANO

manutenzione straordinaria del fabbricato

di Via Sergio Leone 2/14 - Via A. Fabrizi 2/14 in Grosseto

CUP B57H21006370001 – CIG: 955638418E

IL Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- l'opera viene finanziata con i fondi di provenienza Europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2- Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;

Dato atto che:

- a seguito di progettazione definitiva-esecutiva di opera di manutenzione (a misura) è stato definito l'intervento che presenta il relativo quadro economico con l'utilizzo dei prezzi della Regione Toscana;
- che il progetto esecutivo è stato approvato con delibera del CDA EPG n.185/22 punto 5 del 29/09/2022 e che successivamente, a seguito di comunicazione verbale della Regione Toscana del 23/11/2022 in merito alla mancata rimodulazione come da richiesta EPG del 31/08/2022 n.8663, è stato rimodulato nelle originarie somme della ripartizione del finanziamento come da CUP, pari a €1.269.272,60;
- che il progetto è stato validato in data 29 Novembre 2022 a firma del sottoscritto RUP con le seguenti risultanze:

Tutti gli importi sono espressi in euro, IVA esclusa		Importo a misura
1)	Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	€ 780.190,83
2)	(CSC) Costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 182.083,51
T	1) + 2) IMPORTO TOTALE	€ 962.274,34
Opzione (lavorazioni in aumento)		€ 73.001,37

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

dato atto che:

il RUP ha selezionato quindici imprese sorteggiate tra quelle ditte partecipanti e ammesse alla MANIFESTAZIONE di INTERESSE alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 1 comma 2 lett. b), D.L. n. 76 2020 per i lavori oggetto di appalto scelte a rotazione, elencate nel verbale del 20/12/2022

DETERMINA

di attivare procedure di gara (procedura negoziata a seguito di manifestazione d'interesse) tramite la piattaforma telematica START invitando le imprese sorteggiate a produrre offerta in ribasso sul progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto.

IL Responsabile del Procedimento
Arch Giuliano Bontempo

