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EDILIZIA PROVINCIALE GRARSETARA spa
Protocolio n. _ | NUMERO Aéq 5 AL DIRETTORE ]
PROTOCOLLOD ALL'UFFICIO APPALTI/SERVIZI E FORNITURE
del : ALL'UFFICIO RAGIONERIA
DATA 02':(// ok { % AI'UFFICIO SEGRETERIA
PROTOCOLLO INTERMO | (SEDE)

OGGETTO: Aggiudicazione efficace dellACCORDO QUADRO denominato AQ240-25/B di importo
pari a € 249.568,72 all'lmpresa CONSORZIO STABILE LATINO SRL, riferito a lavori di pronto intervento,
manutenzione prevalentemente ordinaria non urgente da effettuarsi sul patrimenio di Edilizia
Residenziale Pubblica in gestione e di proprietd dell'E.P.G. Spa.

Proposta di aggivdicazione efficace

Il sottoscritto Geom. Marco Paffetfi, in qualitd di Responsabile Area Manutenzione/Pafrimonio e
Responsabile Unico del Progetto, nominato con delibera n. 4/166 del 24/09/2020;

nel DICHIARARE di non versare nelle ipotesi di cui all'art. 16 del Codice dei Contratti {conflitto di
interesse) e nel CONFERMARE I'impegno in qudlsiasi fase del procedimento, a comunicare
tempestivamente e per iscritto al Direttore di EPG quaisiasi situazione, anche potenziale o presunta,
di conflitto diinteressi;

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 6/210 del 02/12/2025 & stata adottata decisione di conirarre finalizata ad
approvare le procedure per addivenire all'aggiudicazione di numero QUATTRO ACCORDO
QUADRO denominati AQ240-25/A — AQ240-25/B — AQ240-25/C - AQ240-25/D di importo par a €
249.568,72 ciascuno, (escluso IVA), inerenti lavori di pronto intervento, manutenzione
prevalentemente ordinaria non urgente da effettuarsi sul patiimonio di Edilizia Residenziale Pubblica
in gestione e di proprieta dell'E.P.G. Spa.

Con pari delibera, olire ad approvare gli atti progeﬁuoll, si autorizzava gli Uffici ad indire quattro
procedure negoziate precedute da altrettante indagini di mercato di cui all'art. 50 comma 1 lett. ¢)
del decreto legislativo n. 36 del 2023,

Con riferimento all' A.Q. denominato AQ240-25B in data 16/12/2025 & stato pubblicato sul Sistema
Telematico Acquisti regione Toscana - START, un avviso di indagine di mercato con cui si invitavano
gli operatori economici a manifestare il propric interesse per partecipare alla successiva procedura
negoziata. L'art. 5 del citato avviso prevedeva che, quadiora le domande pervenute fossero state
superior a n.10, si sarebbe effettuata la scelta attribuendo agii operateri economici un punteggio
secondo criteri oggettivi elencati nell’avviso stesso, per individuare i primi dieci operatori economici,
selezionati partendo dai punteggi piU alfi in graduateria ai qudii inviare lettera di invito. In caso di
paritd di punteggio al livello che avrebbe consentito di raggiungere il numero minimo di dieci, tutti
gii operatori con quel punteggio sarebbero stati invitati, anche se cic avrebbe comportato
"ammissione di un numero superiore a dieci operatori. Entro il termine di scadenza stabilito nel citato
avviso, ore 12.00 del glorno 09/01/2026, le istanze di manifestazione di interesse pervenute sul portale
START risultavano essere n. 26.

Nelle date 03-05/febbrdio/2024, si fiuniva la Commissione, nominata con Determina del Didgente prot. n.
222 del 13/01/2026, per'espletamento della procedura di valutazione.

Esaminate le domande pervenute, effettuati | dovuti saccorsi isfruttor, come dettadgliatamente descritto
nel verbale allegato alla presente proposta per costituime parte integrante e sostanzidle, la Commissione
rfiunitasi nuovamente nelle date 11-24/febbraio/2026 e 12/marzo/2024 elaborava la seguente tabella da
cui si evincono | nominativi dei diciotto operater economici invitali alla successiva procedura negoziata:
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In data 18/03/2026, con lettera prot. n. 3219, venivano pertanto invitate a presentare offerta
mediante la piattaforma START, le diciotto imprese selezionate framite indagine di mercato n.
052899/2025, asseghando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 31/03/2026 ore
12.00, con importo a base d'asta di Euro 237.684,49, citre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
per Euro 11.884,23, per un importo complessivo dellappalto pari ad Euro 249.568,72 olfre LV.A.

Con determina del Dirigente recante protocollo n. 3748 del 31/03/2026 veniva nominata la
Commissione di Gara.

Delle diciotio imprese invitate presentavanco offerta in numero di dodici.

La Commissione si riuniva in data 01/aprile/20246 ed esaminava la documentazione amministrativa
riscontrando che risultava regolare per tutti gli O.E. franne che per{'Impresa EURO MONTAGGI S.R.L.,
verso la quale veniva promosso soccorso istruttorio, che I'impresa espletava nella stessa giornata.
La Commissione si riuniva pertanto il giorno successivo 02/aprile/2024 esaminava la documentazione
richiesta con soccorso isiruttorio e procedeva quindi all'apertura delle dodici offerte economiche
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ammesse, verificando la relativa documentazione di carattere economico e rilevando la regolarita
e conformitda alle prescrizioni della lettera di invito.

Con verbale redatto nelle date 01/aprile/2026 e 02/aprile/2026, allegato alla presente proposta per
costituirne parte integrante e sostanziale, si dava atto che il sistema START, applicando il metodo A
di cui all'allegato di cui all'allegato I1.2 del D.Lgs. 36/2023, determinava la seguente graduatoria:

PROCEDURA NEGOIIATA LAVORI DI MANUTENZIONE PREVALENTEMENTE ORDINARIA DI CARATTERE EDILE,
IDRAULICO, ED ELETTRICO SU ALLOGG! IN GESTIONE E O PROPRIETA EPG SPA - A.Q.240-25 B -
CIG B997AE2ESD
Calcolo anomalia Metado A, art. 54 comma 2: somma dei ribassi 142.75100; media dei ribassi 17,84387;
somma degli scarti 3.07250; media degli scarti 8,74812; rapporto fra o scato medio_aritmetico & lg
media dei ribassi 4,30467; eventuale incrementc del 20% della media dei ribassi 3,56877 —
Soglia definitiva 21,41245
Classifica IMPRESA OFFERTA ECONOMICA
1 Tagllo all CONSORZIO STABILE LATINO SRL Ribasso percentuale 21,340 %
2 Tagllo all REF IMPRESA EDILE SRL Ribasso percentuale 19.211%
3 GALLUZZ| DANIELE SRL d socio unico Ribasso percentuale 18,00 %
4 EURO MONTAGGI S.R.L. Ribasso percentuale 18,730 %
5 RICICOMP SRL Ribasso percentuale 18,458 %
[ VE.LA SRL Ribasso percentuale 18,3460 %
7 C & P SRLS Ribasso percentuale 17,680 %
8 ASSIA APPALTI SRL Rilbbasso percentuale 17,180 %
9 EDERA COSTRUZIONI SRL Ribasso percentudle 16,890 %
10 EMME.ERRE COSTRUZIONI S.r.I. Ribbasso percentuale 14,553 %
11 Taglio alt GENERAZIONE EDILE S.R.L. Ribasso percentuale 16,300 %
12 Taglio alt EL.SY. SR Ribasso percentuale 15,670 %

La Commissione, preso atto che la prima offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia
risultava essere quella dell'lmpresa CONSORIZIO STABILE LATINO SRL, con sede legale in Via G.
Salvemini 17 — Santa Maria Capua Vetere (CE), con ribasso del 21,340 %, sul prezzario posto a base
di garag, proponeva nei confronti della stessa I'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Las
36/2023.

I citato verbale disponeva che I'aggiudicazione efficace fosse subordinata all' assenza diiregolarité
nelle operazioni di gara, ail' assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia
di contrasto alla criminalitd organizzata [antimafia), alla regolarita contributiva, alla veridicita di ogni
alfra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023,
all’assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggivdicazione, prevista da disposizioni normative.

Successivamente, il Responsabile della Fase di Affidamento completava le verifiche nei confronti
dell'lmpresa CONSORZIO STABILE LATINO SRL e con la sctfoscrizione del presente atto attesta che
gueste si sono concluse con esito favorevole.

Nella documentazione amministrativa allegata sulla piattaforma START il Consorzio indicava quale
consorziata designata all'esecuzione dei lavorn I'limpresa:

N.R. Costruzioni- di Nalale Raffaele (P.IVA 04093440610 — C.F. NILRFL71M27H798J} con sede in
Casapesenna [CE) Via Ungaretti n. 10.

Si fa presente che il Consorzio, per mero emore, si € iscritto alla gara identificandosi su START come
impresa singola € non come Consorzio, non avendo in tal modo la possibilitd di inserire gli estremi
della consorziata. Di tale errore I'lmpresa ne dd atto nella dichiarazione acquisita al protocoilo EPG
Spa n. 4122 del 10/04/2026. Tuttavia, avendo il Consorzio espressamente Individuato la Consorziata
nella documentazione amministrativa, tra cui anche il DGUE, allegata alla procedura negoziata sulla
piattaforma START, ne consegue che ['errore non pud in alcun modo incidere sull'aggiudicazione;
semmai tale incongruenza non ha permesso a questa Stazione Appaltante di aftivare le verifiche
sull'impresa consorziata tramite il Fascicolo Virtuale dell’O.E.. Sard possibile accedere al FVOE sclo
dopo 'aggiudicazione efficace ed il successivo caricamento della gara sulla piattaforma di
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monitoraggio SITAT. Prima dell'inizio dei lavori le verifiche nei confronti dell'impresa consorziata N.R.
Costruzioni di Natale Raffaele dovranno comungue essersi concluse con esisto positivo.

I Sistema START ha attribuito alla procedura il CIG B997AE2ESD il codice CUP & invece
B41C25000720005.

Pertanio:
RICHIAMATO l'importo a base d'asta:

Tutti gli importi sono espressiin euro, IVA esclusa Importo a misura
1) Importo esecuzione lavori {soggetto a nbasso) € 237.684,49
Costo della manodopera {CM) € 113.029,01
Oneri della sicurezza aziendali stimati {OSA) €2.255,52
2) {CSC) Costi per I'attuazione piani di sicurezza €11.884,23
T 1) +2) IMPORTO TOTALE € 249.568,72

ACCERTATO che I'operatore economico ha:

confermato i costi della manodopera al netto dell'lVA in € 113.029,01;
confermato gii oneri della sicurezza aziendali in € 2.255,52;

confermato altresi di applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presenie appalto
pubblico |o stesso contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante, e quindi il CCNL
perilavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative sottoscritto da ANCE,
LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOQPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e
Laveoro, da una parte, e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, dall'altra, con cedice unico
alfanumerico CNEL/INPS FO12 nonché il contratto collettivo provinciale dilavoro integrativo del
CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di Grosseto stipulato il 23 marzo
2022 da ANCE Grosseto - Associazione Imprese Edili e Complementari della Provincia di
Grosseto, da una parte, e da FENEAL UIL Toscana - Federazione lavoratori edili, affini e del
legno temitoriale di Grosseto, FILLEA CGIL - Federazione provinciale lavorator del legno,
dell'edilizia, delle industrie affini ed estratfive, dall'altra, frattandosi di attivitd di cui al codice
ATECO categoria F 41.00.00, a cui comisponde il codice CPV 45454000-4 "

IL RUP CHIEDE

I'adozione di idonea disposizione del Presidente finalizzata dll' aggivdicazione efficace nei confronti
dell'Impresa CONSORZIO STABILE LATINO SRL, dell' Accordo Quadro AQ240-25B al ribasso del 21,3407%
sull'elenco prezzi posto a base di gara, che genera il seguente quadro™ economico’ di
aggivdicazione:

[Quadroleconanlicolaggi

Totale dei Lavori a Misura Euro 198.846.85
di cui per costi della sicurezza Euro 11.884,23

" Restano importo lavori Euro 186.962,62
di cui costi defla manodopera Euro 113.029,01
di cuf oneri sicurezza aziendall Eurc 2.255,52
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IL RUP
{Geom. Margt Paffetti)
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(Dr.ssajl-}no Loffredo)
N

—

Si concede pgrgte favorevole
IL Bl RE

—*

el Ll tE LR PR L E L L e Sl LISt Ll L Lt L o

IL PRESIDENTE

PRESO ATTO:

della proposta di aggivdicazione efficace a firma del RUP;

del parere favorevole del Direttere;

in vith dei poteri conferili al Presidente dalla legge, dallo statuto e dalla delibera del C. di A. n
1/207 del 05/06/2025;

DISPONE DI ADOTTARE LA DISPOSIZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE

n. del 24/4 [2cke

- - . E QUINDI - - - —

1. diprendere atto

-

a. del verbale rferito alla indagine di mercafo redaito nelle date 03-05-11-
24/febbraqio/20246 e 12/marzo/2026; : :

b. delverbdie della gara negeziata redatto nei giorni 01-02 Aprile 2026;

c. delle verifiche condotto dal Responsakile della fase di affidamento, di cui ne attesta il
buon esito con la fimna della proposta di aggiudicazione efficace;

2. diaggiudicare in modo efficace i lavori inerenti all' ACCORDO QUADRO denominato AQ240-
25/8 di importo pari a € 249.568,72 all'Impresa CONSORZIO STABILE LATINO SRL, con sede
legale in Via G. Salvemini 17 — Santa Maria Capua Vetere (CE), secondo il ribasso del 21,340
%, sul prezzario posto a base di gara come da dettagiio seguente:

e Importo offerto al netto dell'iVA = € 186.962,62
— di cui oner di sicurezza afferenti all'impresa al netto dell'lVA = € 2.255,52;
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— di cui costi di manodopera al netto dell'lVA = € 113.029,01
o Costi della sicurezza al netto dell'lvA € 11.884,23

e [mporto complessivo offerto al netto dell'IVA =€ 198.844,85

di approvare il seguente Quadro economico di aggivdicazione:

SN OUadiolcconiemicolaggindicazione!

Totale dei Lavori a Misura Euro 198.846.85
di cui per costi della sicurezza Euro 11.884,23
Restano importo lavori Euro 186.962,62
df cuf costi defla manodopera Euro 113.025,01
df cuf oneri sicurezza aziendali Euro 2.255,52

di prendere atto che il Consorzio ha indicato quale consorziata designata all'esecuzione dei
lavori l'lmpresa N.R. Coshruzioni di Nalale Raffaele (P.UVA 04093440610 - C.F.
NTLRFL7 1M27H798]) con sede in Casapesenna (CE) Via Ungaretti n. 10, verso la quale ' Ufficio
Appalli dovrd condurre le consuete verifiche previste dal Codice dei Contratti attraverso il
FVOE dopo il caricamento della gara sulla piattaforma di monitoraggio SITAT;

che I'inizio dei lavor & subordinato al buon esisto delle verifiche condoite sul FYOE nei
confronti della Consorziata N.R. Costruzioni di Natale Raffaele;

dare mandato agli Uffici di provvedere con gli adermpimenti in materia di comunicazioni e
trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgas. 36/2023 compresa la pubblicazione dell’ avviso
sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, cornma ¢ del Digs n. 36/2023 e
quindi di procedere con gli adempimenti findlizzati alla successiva fase di stipula del
confratto.

che la presente disposizione venga ratificata al prossimo C. di A..

IL PRESIDENTE
MarioRellegrii i L
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